



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Administração Central
Gabinete da Superintendência

ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/2018

ATA
Nº: **10/00001/16/01-LOTE 58** DATA DE ASSINATURA: **20/06/2017**
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE **21/06/2017** A **21/06/2018**
VALOR TOTAL: **R\$ 153.367,52**
NOME DA DETENTORA: **ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
OBJETO DO REGISTRO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CÓDIGO: **285** LOCAL: **SÃO PAULO** Programa Principal
ÓRGÃO: **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA PAULA SOUZA**
UNIDADE ESCOLAR: **ETEC ITAQUERA II**
ENDEREÇO: **Av. Miguel Ignácio Curi, s/nº - Vila Carmosina – Capital/SP – 08295-005-
Tel(11)2056-5142/5148**
BAIRRO: **Vila Carmosina/Itaquera/Capital/SP**

DESCRIÇÃO: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ETEC ITAQUERA II, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PRAZO: 120 dias	INÍCIO: Contado da data de assinatura da presente ordem	VALOR DA O.F.: R\$ 153.367,52
--------------------	--	---

AUTORIZAÇÃO: Autorizamos a Contratada a iniciar os serviços acima indicados, nas condições estabelecidas no Registro de Preços referido.

DIRETORA SUPERINTENDENTE: LAURA L. M. LAGANÁ

ASSINATURA

Laura M. J. Laganá
Diretora Superintendente

DATA: 20/05/2018

ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Instrumento serão cobertas como os recursos abaixo discriminados:

AE	Projeto
Func. Programática: <u>12363103952920000</u>	Elemento de Despesa: <u>339039</u>
Fonte de Recurso: <u>045 003 002</u>	NE: _____

ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADAS.

DATA: 20/05/2018

ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADA
CREA 0600.78023-0

1ª VIA – DETENTORA / 2ª VIA – EMITENTE

Mod. 052 A

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Administração Central
Gabinete da Superintendência
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO PAULA SOUZA UIE - Unidade de Infraestrutura CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Local: ETEC ITAQUERA II	Empresa: ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					Data 02.02.18	
	Endereço: R. Lilian Ferguson, 40 - Pirituba					Lote nº 58	
Município: São Paulo -São Paulo							
					120 dias		
SERVIÇOS	0	30	60	90	120	% SERV.	VALOR SERVIÇO R\$
1 REFEITÓRIO		8,00	5,43			13,43	20.636,79
2 LABORATÓRIO DE COSTURA		9,00	9,00	7,97		25,97	39.914,21
3 TOMADAS DO PÁTIO - TÉRREO			4,07	4,07		8,14	12.511,56
4 TOMADAS DA ADIMINISTRAÇÃO			4,85	4,84		9,69	14.888,17
5 LABORATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO			4,08	4,07		8,15	12.532,31
6 PINTURA DE GRADIL DE FECHAMENTO		9,87	9,87	9,88	5,00	34,62	53.212,58
SOMATÓRIO		26,87	37,30	30,83	5,00	100,00	153.695,62
PORCENTAGEM ACUM.		26,87	64,17	95,00	100,00		

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



Centro
Paula Souza



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

**Administração Central
Gabinete da Superintendência**

		30
R\$	41.298,01	
R\$ ACUM.	41.298,01	
R\$	57.328,47	60
R\$ ACUM.	98.626,48	
R\$	47.384,36	90
R\$ ACUM.	146.010,84	
R\$	7.684,78	120
R\$ ACUM.	153.695,62	

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300